

Wołomin, dn.20.11.2014 r.

**Wszyscy oferenci**

znak: SPW.273.249.2014

**Dotyczy: Zaprojektowanie i utworzenie szkolnego placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA „przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Miłej 22 w Wołominie.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje wykonanie projektu i budowę placu zabaw, będzie należało wykonać zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa. Okres oczekiwania na akceptację lub brak akceptacji projektu może wynosić do 30 dni. Czy w związku z powyższym zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania z 21 dni na termin dłuższy niż o co najmniej 1 tydzień?

W przypadku terminu i 30 dniach oczekiwania na akceptację projektu terminowe wykonanie robót budowlanych, objętych zamówieniem staje się nierealne

**Odpowiedź:**

Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych do Starostwa dokona Zamawiający. Zamawiający wyraża zgodę na termin realizacji zadania z 21 dni na termin do 22 grudnia 2014r.

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  
*M S*  
Andrzej Nocoń

INSPEKTOR  
*Józef Skłodowski*