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Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowe tezni solankowej wraz
z przylaczeniem do sieci energetycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej, ciggami pieszymi
i obiektami malej infrastruktury.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) do Zamawiajacego wplyngly zapytania. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udziela niniejszych wyjasnien:

Pytanie 1

Prosz¢ o przesunigcie terminu realizacji, poniewaz czas potrzebny na wykonanie projektu
i uzyskanie pozwolen budowlanych to 3 miesigce oraz czas pozyskania materiatéw i budowy
tezni to okolo 30 dni roboczych.

Odpowiedz:

2 sierpnia 2019 r. w zwigzku z pytaniami potencjalnych oferentdw zostala zmieniona data
zakonczenia realizacji zadania na 30 listopada 2019 1.

Zgodnie z pytaniami nr 6.1 oraz po$rednio 6.6. opublikowanymi pod tym adresem
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/bzp/2019/67%20teznie/odp..pdf
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