

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 ul. Prądyńskiego 3 / ul. Kobylkowska 1 A
 05-200 WOŁOMIN

SPW.273.16.2016
 nr postępowania

.....
 pieczęć jednostki

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

1. Przedmiot zamówienia:

„Wymiana wykładziny i pomalowanie korytarza w DPS w Radzyminie”.

2. Wspólny Słownik Zamówień:

45432111 – 5, 45442100 – 8.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

13 422,64 zł netto	co daje równowartość	3 215,10 euro
16 509,85 zł brutto	co daje równowartość	3 954,55 euro

Kurs euro: 4,1749 zł

W dniu 9 lutego 2016 roku nawiązano kontakt: otwarto oferty*, osobisty*, telefoniczny*, elektroniczny* z niżej wymienionymi potencjalnymi wykonawcami z zapytaniem, czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie:

- 1) „Wymiana wykładziny i pomalowanie korytarza w DPS w Radzyminie”.

4. Porównanie ofert **::

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia	Termin realizacji	Gwarancja
1.	"Cekmal" Szymon Olszewski ul. Warszawska 27 lok. 15 13-100 Nidzica	9 750,00	23 %	11 992,50	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesięcy
2.	Pro Mebel Bohdan Denysenko Ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin	8 780,00	23 %	10 799,40	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesięcy

3.	PHU TOMEX Tomasz Zagubień, ul. Tonkiele 29 17-312 Drohiczyn	9 578,22	23 %	11 781,21	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
4.	GAWBET S.C. JERZY I ROBERT GAWOR ul. Andersa 9 05-200 Wołomin	12 808,78	23 %	15 754,80	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
5.	Iwona Bohatyrowicz E U R O - B U D, ul. Sasina 2/3 05-200 Wołomin	8 142,96	23 %	10 015,84	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
6.	"Nosteg-S" Zbigniew Durda ul. Stawowa 17 07-130 Łochów	9 657,80	23 %	11 879,29	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
7.	"Arbud" Usługi Remontowo- Budowlane Arkadiusz Kaszuba ul. Kościuszki 16 06-100 Pułusk	9 966,92	23 %	12 259,31	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
8.	KARST POLAND Karol Stankiewicz ul. Brzozowa 6 05-252 Dąbrówka	17 893,35	23 %	22 008,82	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
9.	PHU Hanwil Hanna Wilkus ul. Marszałkowska 111a/1323 00-102 Warszawa	9 383,30	23 %	11 541,16	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
10.	"Zenbud" Zenon Żbikowski ul. Bytnara 2 m. 2 02-645 Warszawa	16 760,71	23 %	20 615,67	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
11.	FACIT Usługi Budowlano – Remontowe Hebda Zofia ul. Kochanowskiego 171 26-432 Wieniawa	8 760,99	23 %	10 776,02	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
12.	Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiH Jan Górliński Stanisława ul. Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki	13 815,93	23 %	16 993,59	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
13.	Glaso Janusz Smoliński al. Waszyngtona 43 lok. 39 04-008 Warszawa	12 311,50	23 %	15 143,15	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące
14.	"Dot" Biuro Inżynieryjne Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino	32 520,32	23 %	40 000,00	21 dni od dnia podpisania umowy	12 miesiące

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę:

Iwona Bohatyrowicz E U R O – B U D

ul. Sasina 2/3

05-200 Wołomin

Uzasadnieniem wyboru wykonawcy jest spełnienie kryterium wyboru ofert, którym jest najkorzystniejsza cena.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

INSPEKTOR

Laskowski

Rafał Laskowski

.....
Data i podpis osoby dokonującej wyboru oferty

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Luczyk

.....
Podpis pracownika Biura Zamówień Publicznych

Luczyk

.....
Podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej

Zatwierdzam wybór wykonawcy:

NACZELNIK

Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Nocon

.....
Data i podpis Starosty lub osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

**oferty: pisemne odpowiedzi na zapytania ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą elektroniczną, własne badanie rynku; notatka służbowa, ewentualnie cenniki.

