

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 ul. Prądyńskiego 3 / ul. Kobylkowska 1 A
 05-200 WOŁOMIN

SPW.273.25.2016
 nr postępowania

.....
 pieczęć jednostki

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),

1. Przedmiot zamówienia:

„Prace remontowe w Sali gimnastycznej w ZSS Wołomin ul. Miła 22”.

2. Wspólny Słownik Zamówień:

45432111-5, 45442100-8, 45421131-1.

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

37 403,16 zł netto	co daje równowartość	8 959,06 euro
46 005,89 zł brutto	co daje równowartość	11 019,64 euro

Kurs euro: 4,1749 zł

W dniu 15 lutego 2016 roku nawiązano kontakt: otwarto oferty*, osobisty*, telefoniczny*, elektroniczny* z niżej wymienionymi potencjalnymi wykonawcami z zapytaniem, czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie:

- 1) „Prace remontowe w Sali gimnastycznej w ZSS Wołomin ul. Miła 22”.

4. Porównanie ofert **:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia	Termin realizacji	Gwarancja
1.	Jamróż Hubert HUB-DREW ul. Kolbuszowska 27, 36 – 122 Dzikowiec	32 798,49	23 %	40 342,14	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
2.	Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiH Jan Górliński Stanisława Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki	40 224,47	23 %	49 476,10	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące

3.	WISBUD Wioleta Biesiada 13-100 Nidzica, ul. Marii Konopnickiej 12B/18	26 242,12	23 %	32 277,81	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
4.	Żychlińskie Przedsiębiorstwo Ofertowo -Budowlane Profert Kamila Józefowicz ul. Wiejska 10, 99-320 Żychlin	21 836,84	23 %	26 859,31	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
5.	"Zenbud" Zenon Żbikowski ul. Bytnara 2 m. 2 02-645 Warszawa	37 518,22	23 %	46 147,41	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
6.	Glaso Janusz Smoliński al. Waszyngtona 43 lok. 39 04-008 Warszawa	60 919,51	23 %	74 931,00	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
7.	Olbud Sp. z o.o. ul. Wyszowska 34 07-200 Rybno	25 968,71	23 %	31 941,51	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
8.	PHU TOMEX Tomasz Zagubień, ul. Tonkiele 29 17-312 Drohiczyn	17 828,18	23 %	21 928,66	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
9.	Polbud T1 Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 84 /92 00-514 Warszawa	35 000,00	23 %	43 500,00	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
10.	Pro Mebel Bohdan Denysenko Ul. Geodetów 73, 05-200 Wołomin	77 000,00	23 %	94 710,00	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące
11.	BUD-REM PBO Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ul. Grunwaldzka 96 lok. D, 05-400 Otwock	44 047,57	23 %	54 178,51	15.08 – 31.08.2016	12 miesiące

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Wybrano wykonawcę:

PHU TOMEX Tomasz Zagubień
ul. Tonkiele 29
17-312 Drohiczyn

Uzasadnieniem wyboru wykonawcy jest spełnienie kryterium wyboru ofert, którym jest najkorzystniejsza cena.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
INSPEKTOR
Rafał Laskowski
16.11.16r.

.....
Data i podpis osoby dokonującej wyboru oferty

INSPEKTOR

Wioletta Jeleń

.....
Podpis pracownika Biura Zamówień Publicznych

.....
Podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej

Zatwierdzam wybór wykonawcy:

STAROSTA

.....
Data i podpis Starosty lub osoby upoważnionej
Kazimierz Rakowski

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

**oferty: pisemne odpowiedzi na zapytania ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą elektroniczną, własne badanie rynku; notatka służbowa, ewentualnie cenniki.

