STAROSTWO POWIATOWE
W WOLOMINIE

Dotyczy: Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w
drodze powiatowej nr 4346W relacji Strachéwka — Rozalin - Annopol, gm.
Strachowka.

1. W nawigzaniu do punktu [ll SIWZ prosimy o wskazanie czy przewidywane iloéci dostaw 50-300 ton
stanowig minimalne i maksymalne iloéci dzienne dostaw na potrzeby umowy.
TAK.

2. W nawigzaniu do punktu Il SIWZ prosimy o wyjasnienie czy mozliwosé zmniejszenia przez Zama-
wiajgcego ilosci zamawianej masy asfaltowej o do 20% brutto umowy dotyczy zmniejszenia ,do
20%" czy jednorazowo ,0 20%".

Dotyczy zmniejszenia ,,0 do 20 %”

3. W nawigzaniu do punktu Ill SIWZ prosimy o potwierdzenie, ze prawo Zamawiajgcego do ograni-
czenia ilosci masy nie dotyczy produkciji juz rozpoczete;,

Tak, masa zamdwiona przez Zamawiajgcego zostanie odebrana.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa do niezreali-
zowania o do 20% przedmiotu umowy Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy uzasadnione koszty zwig-
zane z przygotowaniem produkgciji.

Nie, nie zwrdci.

5. Prosimy o wyjasnienia, czy ,wykaz dostaw betonu asfaltowego wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skfadania ofert (...)” dotyczy wszystkich dostaw betonu asfaltowe-
go w tym okresie czy Wykonawca moze dokona¢ wyboru zrealizowanych dostaw.

Wykonawca moze dokona¢ wyboru.

6. Czy Zamawiajacy bedzie traktowat uslug'i w zakresie transportu drogowego asfaltu betonowego jak
podwykonawstwo. W przypadku odpowiedzi twierdzgcej prosimy o wskazanie czy Zamawiajgcy
uzna wskazanie w umowie z przewoznikiem szacunkowe]j wartosci naleznego przewoznikowi wyna-
grodzenia?

Tak. Umowa powinna okreslaé nalezne wynagrodzenie dla podwykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze termin wskazany w §1 ust. 6 projektu umowy jest terminem instrukeyj-
nym.

Termin dostarczenia dokumentacji jest terminem wymaganym.

8. W nawigzaniu do §1 ust. 10 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja obejmuje
zgodnos¢ dostarczonego asfaltu betonowego z recepta, nie za$ za zachowanie przez okres 24
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miesiecy wlasciwosci. Wiasciwosci betonu asfaltowego zalezg od sposobu jego wbudowania, w

zwigzku z tym obarczanie Wykonawcy w tym zakresie ryzykiem jest niezasadne.
Gwarancja obejmuje zgodno$¢ z recepturg oraz zachowanie wlasciwo$ci. Jezeli utrata

ktérejkolwiek wiasciwosé materialu nastapi z winy Zamawiajacego gwarancja nie bedzie

obowigzywac.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie zgodnie z §2 projektu
umowy w momencie dostarczenia asfaltu betonowego na teren wykonywania prac remontowych, w
sytuacji odmowy jego odbioru z innych przyczyn niz jakosciowe.

Tak.

10. W nawigzaniu do §2 ust. 7 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca uprawniony
jest do odmowy realizacji zamowien zfozonych przez Zamawiajgcego w sytuacji przekroczenia war-
tosci umowy wynikajgcego z dokumentow WZ.

Tak.

11. W nawigzaniu do §3 ust. 3 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy réwniez przy-
sluguje prawo do ubiegania sig o odszkodowanie uzupetniajgce.
§3 ust. 3 nie daje takiego uprawnienia Wykonawcy.

12. W nawigzaniu do §4 ust. 1 lit. c) projektu umowy prosimy o wyjasnienie znaczenia terminu ,wydanie
sgdowego nakazu zajecia majgtku”, albowiem taka instytucja nie wystepuje na gruncie powszech-
nie obowigzujacego prawa w Polsce.

Zamawiajacy ma na mysli wydanie przez Sad tytulu egzekucyjnego w sprawie zajecia czesci
badz cato$ci majatku diuznika.

13. W nawigzaniu do §7 ust. 1 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze stwierdzenie wad masy
odnosi sig wylgcznie do niezgodnosci dostarczonej masy z receptg.

Nie. Stwierdzenie odnosi sie do wszelakich stwierdzonych wad.

14. W nawigzaniu do §8 ust. 2 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zwréci Wy-
konawcy uzasadnione koszty zwigzane z produkcjg masy, ktora nie zostata odebrana na skutek
ztych warunkow atmosferycznych lub awarii sprzet do ukfadania mas asfaltobetonowych.

§8 ust. 2 projektu umowy nie dotyczy tego typu sytuacji.

15. Prosimy o potwierdzenie, ze przerwa w wydawaniu mieszanek powstata przyczyn niz niezaleznych
do Wykaonawey (np. awaria, sita wyzsza) nie spowoduje naliczania przez Zamawiajacego kary
umowne;j.

Jezeli przerwa w wydawaniu mieszanek powstata z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy -
sita wyzsza, nie spowoduje to naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej. Awaria nie
jest ,silg wyzsza”.
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16. Prosimy o potwierdzenie, ze niezalezne laboratorium wyznaczane przez Zamawiajgcego na mocy
umowy do badania wadliwosci mieszanki bgdzie laboratorium akredytowanym i jego wyznaczenie
odbedzie sig wspolnie z Wykonawca,

Bedzie to niezalezne laboratorium akredytowane wyznaczone przez Zamawiajacego.

17. Prosimy o wskazanie w jakich granicach Zamawiajacy przewiduje roznice (odchylenia) pomiedzy

iloécig mieszanki zaméwiong w drodze zamdwienia odbiorem, a iloscig mieszanki faktycznie wyda-

ng w dniu odbioru.
Zamawiajacy odbierze w catosci mieszanke zaméwiona na dany dzien.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze badania kontrole sktadu mieszanki bedg dotyczyly mieszanki pobranej
na wytworni Wykonawcy.

Miejsce poboru probki ustali Zamawiajacy — prébka zostanie pobrana w obecno$ci Wyko-
nawcy.

19. Prosimy o potwierdzenie, iz kary umowne, o ktérych mowa w §3 projektu umowy odnoszgce sie do
tego samego stanu faktycznego bedgcego podstawg naliczenia kary umownej, nie beda kumulo-
wane.

Sposoéb naliczania kar umownych okresla projekt umowy.

20. Prosimy o potwierdzenie, ze kary umowne wskazane w §3 1 projektu umowy bedg naliczanie w
sytuacji, gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania powstate wskutek okolicznoscl, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢. Tym samym,
prawo naliczenia kary umownej powinno zosta¢ ograniczone do przypadkéw powstatych z przy-
czyn, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (tj. przypadkéw zawinionych). Wykonawca
nie powinien ponosic ryzyka naliczenia ww. kar umownych w kazdym przypadku.

Projekt umowy okresla sposéb naliczania kar. Zamawiajacy nie przewiduje oceny przyczyn
nie wykonania zaméwienia z wyjatkiem innych sytuacji niz powszechnie uznane za Sily
wyzsze”.

21. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ catg dokumentacje projektows i tech-
niczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Przekazane w SIWZ informacje sa wystarczajace do oceny realizacji warunkéw zaméwienia.

22. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
wazno$§¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg

wykonawcey.
Tak.
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Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledéw w zakresie opisu przed-
miotu zamdwienia okreslonego w dokumentacji zalgczone] do SIWZ i stanowigcej podstawe wyce-
ny oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie

stosownemu wydtuzeniu.

Na etapie przetargu Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego, ani wydiuze-
nia terminu w sytuacjach innych niz przewidzianych w SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majgce]j zastosowanie do
przedmiotu zamodwienia, cena jednostkowa netto oferty pozostanie niezmienna, a od dnia wejscia w
zycie nowej stawki podatku, Wykonawca bedzie na fakturze doliczat do wartosci netto dostarczonej
mieszanki asfaltowo-mineralnej podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT ohowigzujg-
cej na dzien wystawienia faktury.

Tak, w przypadku zmiany stawki VAT Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ aneksowania
umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zlecenie przez Wykonawce transportu dro-
gowego betonu asfaltowego przewoznikom.

Wykonawca musi dysponowac transportem zgodnie z zapisami SIWZ, moze by¢ to prawo do
dysponowania wynikajace z umowy o dokonywanie przewozu z innym przewoZnikiem. Wy-
konawca ma obowiazek wykazaé, ze dysponuje takim sprzetem.

Czy Zamawiajgcy przewiduje wydiuzony czas rozfadunku masy bitumicznej w trakcie wbudowania?"
Tak — czas rozfadunku masy bedzie uzalezniony od postgpu we wbudowywaniu masy przez

rozécietacz zgodnie z technologia wykonywania prac.
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