

Wołomin, dnia 07.07.2017 r.

## Wszyscy oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, położonego przy ulicy Ogrodowej 1A w Wołominie wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, wewnętrznej linii zasilającej oraz budową ciągu pieszo-jezdnego

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

Pytanie:

1. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe inwestycji, czy rozliczenie tylko fakturą końcową? Jeśli jest możliwe fakturowanie częściowe, prosimy o podanie w jakich transzach.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisu treści § 14 ust. 5 załącznik nr 4 SIWZ - istotne postanowienia umowy na następujące:**

„5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowej faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dokonywanie rozliczeń częściowych za wykonane prace, na podstawie podpisanego przez strony, kierownika robót i właściwych dla rodzaju prac inspektorów nadzoru, protokołu częściowego odbioru robót. Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia w ramach odbiorów częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości umowy. Dokonywanie odbiorów częściowych każdorazowo wymaga ustalenia ich terminów i zakresu z przedstawicielem Zamawiającego.”

Z. p. STAROSTY  
Adam Łossan  
WICESTAROSTA