
Ewa Próchniak MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (na odcinku od km

0+053,00 do 0+560,00) polegająca na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiato-
wej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka

ADRES INWESTYCJI   :     powiat Wołomiński, gmina Dąbrówka
INWESTOR   :     ZARZĄD POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ADRES INWESTORA   :     ul. Prądzyńskiego 3,   05-200 Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT   :     MANEVO Marek Łukowski
ADRES WYKONAWCY   :     Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ewa Próchniak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     31.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.10.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski Chajęty 30.10.2017.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
od km 0+053,00 do 0+560,00

km

0,51 km 0,510
RAZEM 0,510

2
d.1 D-01.01.01,

D-00.00.00

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45100000-8 Wycinka drzew
3

d.2
D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.2

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

3,6 mp 3,600
RAZEM 3,600

6
d.2

D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 15 km na miejsce wskazane przez Zama-
wiającego

m3

3,80 m3 3,800
RAZEM 3,800

7
d.2

D-01.02.01 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

3 45100000-8 Roboty przygotowawcze
8

d.3 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni zjazdów
- istniejące zjazdy do przebudowy

m2

395,21 m2 395,210
RAZEM 395,210

9
d.3 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni 
- na poszerzeniach oraz załamane krawędzie istniejacej nawierzchni
- pod wyspy
- skrzyżowanie
- konstrukcja nad drenażem i przykanalikami

m2

30+280+370,83+115 m2 795,830
RAZEM 795,830

10
d.3 D  05.03.11

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiór-
ki na miejsce składowania wskazane przez Inwestora
-na włączeniach w istniejącą nawierzchnię
-frezowanie korekcyjne

m2

6*10*2+1700 m2 1 820,000
RAZEM 1 820,000

11
d.3 D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków
Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.3 D-01.02.04

Rozebranie istniejącego oznakowania pionowego
-Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.3

KNR 2-31
0818-05
D-01.02.04

Rozebranie istniejących ogrodzeń do przestawienia m

67 m 67,000
RAZEM 67,000

4 45100000-8 Roboty ziemne
14

d.4
D - 02.00.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

3554,83 m2 3 554,830
RAZEM 3 554,830

15
d.4

D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem m2

244,92+370,83+2944,15+30+1065,45+197,80+115 m2 4 968,150
RAZEM 4 968,150

16
d.4

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

289,63+230 m3 519,630
RAZEM 519,630
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17
d.4

D-02.00.01 Wykonanie nasypów z materiału pozyskanego z dokopu przez Wykonawcę m3

289,63+60 m3 349,630
RAZEM 349,630

18
d.4

D-02.00.01 Wykonanie zasypki drenażu z piasku średniego m3

200 m3 200,000
RAZEM 200,000

19
d.4

D-04.01.01 Transport nadmiaru materiału pozyskanego z odhumusowania i robót ziem-
nych do zutylizowania przez Wykonawcę

m3

289,63+183,69 m3 473,320
RAZEM 473,320

5 45200000-9 Podbudowy
20

d.5
D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podloża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5

MPa  gr. 10 cm
- na poszerzeniach
- odtworzenie nawierzchni nad drenażem i przykanalikami

m2

244,92+30+1065,45+197,80+308,19+172,50 m2 2 018,860
RAZEM 2 018,860

21
d.5

D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podloża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa  gr. 10 cm
- na poszerzeniach
- odtworzenie nawierzchni nad drenażem i przykanalikami

m2

197,80+138 m2 335,800
RAZEM 335,800

22
d.5

D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podloża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa  gr. 15 cm

m2

370,83 m2 370,830
RAZEM 370,830

23
d.5

D-04.06.00 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 - grubość warstwy po zagęszczeniu
22 cm

m2

244,92+30 m2 274,920
RAZEM 274,920

24
d.5

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 o średniej gr. 20 cm
- na poszerzeniach
- odtworzenie nawierzchni nad drenażem i przykanalikami

m2

370,83+69,02+138 m2 577,850
RAZEM 577,850

25
d.5

D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 o średniej gr. 10 cm m2

1065,45+308,19 m2 1 373,640
RAZEM 1 373,640

6 45200000-9 Nawierzchnie
26

d.6
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją

średniorozpadową
m2

poz.24+poz.25 m2 1 951,490
RAZEM 1 951,490

27
d.6

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsja szybkorozpadową

m2

2944,15*2+370,83+69,02 m2 6 328,150
RAZEM 6 328,150

28
d.6

D-05.03.05 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P 50/70 grubość 8 cm po za-
gęszczeniu

m2

198+130 m2 328,000
RAZEM 328,000

29
d.6

D-05.03.05 Warstwa wyrównawcza z AC 11W 50/70 średniej grubości 3 cm po zagęsz-
czeniu

t

152*2,5 t 380,000
RAZEM 380,000

30
d.6

D-05.03.05 Ułożenie siatki przeciwspękaniowej z kompozytu zbrojeniowego o wytrzyma-
łości na rozciąganie MD/CMD minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39
mm

m2

540,87+115*2 m2 770,870
RAZEM 770,870

31
d.6

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z bet. asf.  AC11W 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 gr. 4
cm po zagęszczeniu

m2

370,83+60,02+130 m2 560,850
RAZEM 560,850

32
d.6

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z bet. asf.  AC11S 50/70 wg WT-2 i SST D-05.03.05 o gr. 4
cm po zagęszczeniu

m2

60,02+37,83+2944,15 m2 3 042,000
RAZEM 3 042,000

33
d.6

D-08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
- konstrukcja zjazdów
- konstrukcja zatok
- konstrukcja wyspy

m2
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308,19+30+244,92 m2 583,110
RAZEM 583,110

34
d.6

D-08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 6 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej
- konstrukcja chodnika

m2

1065,45 m2 1 065,450
RAZEM 1 065,450

7 45200000-9 Roboty brukarskie
35

d.7
D-08.01.01 Ułożenie krawężnika betonowego15x30 

(w tym krawężnik zaniżony) położonego  na ławie z betonu C12/15 o gr. 15cm
m

155+631,69 m 786,690
RAZEM 786,690

36
d.7

D-08.01.01 Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego  na ławie z betonu C12/15 o
gr. 15cm

m

245,40 m 245,400
RAZEM 245,400

37
d.7

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 m

590 m 590,000
RAZEM 590,000

8 45200000-9 Elementy odwodnienia
38

d.8
D-06.01.01 Korytka z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

39
d.8

D-06.01.01 Ułożenie korytek drogowych typu trapezowego o gr. 15 cm na podbudowie m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

40
d.8

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.8

KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

42
d.8

KNR 2-18
0507-02

Kanały rurowe - rury polipropylenowe DN200- przykanaliki m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

43
d.8

KNR 2-18
0507-02

Kanały rurowe - rury polipropylenowe DN300- połączenia studni rewizyjnych-
kanał główny

m

112 m 112,000
RAZEM 112,000

44
d.8

KNR 2-18
0507-02

Kanały rurowe - rury polipropylenowe DN400- połączenia studni rewizyjnych-
kanał główny

m

100,50 m 100,500
RAZEM 100,500

45
d.8

KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

9 45400000-1 Roboty wykończeniowe
46

d.9
D-04.04.02 Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 m2

560 m2 560,000
RAZEM 560,000

47
d.9 D-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykożys-
taniem materiału pozyskanego na budowie

m2

380 m2 380,000
RAZEM 380,000

48
d.9 D-01.01.01,

D-00.00.00

Wykonanie przestawienia istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

49
d.9

KNR 2-01
0516-02

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym.
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

10 Oznakowanie
50

d.10
D-07.01.01
D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi m2

95,95 m2 95,950
RAZEM 95,950
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51
d.10

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

52
d.10

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

53
d.10

D-07.02.01
D-07.01.01

Znak U5a kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11 45100000-8 Inne
54

d.11 D-01.01.01,
D-00.00.00

Zabespieczenie istiejacych kabli rurami Arot dwudzielnymi m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

55
d.11

KNR 2-18
0315-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm  - regulacja wysokościowa zasów
hydrantów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
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