

Wołomin, dn. 17.04.2020 r.

### Wszyscy oferenci

**dot.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną wraz z budową łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin, dz. ew. 99/34, obręb 03-03, jed. ew. 143409\_4, w ramach zadania pod nazwą rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.**

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:**

Pyt 1 Czy Zamawiający w obecnej sytuacji związanej z korona wirusem przewiduje wizję lokalną

Odp. Tak jest taka możliwość. Należy jednak wcześniej się umówić e-mail: [m.zajdenc@powiat-wolominski.pl](mailto:m.zajdenc@powiat-wolominski.pl)

Pyt. 2 Czy Zamawiający biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku oraz sytuację materialną firm związaną z finansowaniem wykonywanych zadań, częste problemy z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania robót z powodów związanych z koronawirusem przewiduje zmianę na rozliczenie częściowe, tj. comiesięczne fakturowanie wykonanej części robót zadania.

Odp. Tak Jest możliwe częściowe fakturowanie zgodne z harmonogramem załączonym do oferty i umowy. Zapis taki znajduje się już w IPU.

Z up. Starosty Wołomińskiego  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
*Ewa Łuczyk*  
Ewa Łuczyk