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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku garazowo-
magazynowego z przeznaczeniem na szatni¢ szkolng wraz z budowa tacznika funkcjonalnego do
budynku Zespotu Szkot Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt okreslonych w projekcie ,,Przebudowa i rozbudowa
istniejacego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatni¢ szkolng wraz z
budowa lacznika funkcjonalnego do budynku zespotu szkot techniczno-zawodowych przy Al Jana
Pawla II 18, 05-250 Radzymin, dz. ew. 99/34, obrgb 03-03, jed. ew. 143409 4.

Inwestor: Powiat Wolominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin
Dane ogélne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Radzymin, dz. ew. 99/34,
obreb 03-03, jed. ew. 143409 4
Celem inwestycji jest: budowa szatni (sieci w obrebie dziatki inwestora).

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres inwestycji obejmuje budowg instalacji elektrycznych wewngtrznych i zewngtrznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowief (CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot elektrycznych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach
KOD CPV : 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obicktem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw skiadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powvkonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja_projektowa - dokumentacja bedaca zalgcznikiem do szczegdlowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obshugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osobg¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier wymieniona
w Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocenag jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
odruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnie szkolng wraz z
budowq tgcznika funkcjonalnego do budynku Zespolu Szkot Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne OST E.00
Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czgsci Placu Budowy.

Podltoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podwvkonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastepcoOw
kazdej z tych osob.

Polecenia_Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robodt, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czgé¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Teren zamknigty — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
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Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze
zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Wykop plvtki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokos$ci dna mniejszej lub roéwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg _umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie _budowlane - cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,.Zalacznik do oferty”, ktore sa
zataczone do Oferty i stanowig jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.
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Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamOwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamOwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ich wykonania
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i
elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjne;j.

Roboty instalacyjne nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

Wykonawca robdt wykaza¢ si¢ musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodnosci z
dokumentacja projektowsg oraz specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty:

-o$wiadczenia oso6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wilasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru okresli niezbgdny sposoéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiagzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposob ciagly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnoé¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

tosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdIny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji roboét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materialéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j

oplacie.

w2

VVVYY

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywoltany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie be¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakos$ci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialdéw z tego zrodla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
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Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bgda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawceg do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdInych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi
nie gorszymi od materialéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiazany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczna materialow zamiennych poparta wynikami
badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o
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nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowaé jako standardy
okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbidér materialéow na budowie

Materialy takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprz¢t elektryczny itp.
nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robot.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bgdzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg. Wybrany sprzet
po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane instalacje elektryczne wngtrzowe
oraz os$wietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w
istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa..

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W  przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot.

VVVYY
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5.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos§¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polska Norma lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawcg w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,

date rozpoczgcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

terminy rozpoczgcia i zakofczenia poszczegdInych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia i daty odbioru roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbiorow robot,

stan pogody 1 temperatury powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6élnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawceg do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

\ A7
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Ksiazka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zaloZenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginatl protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w
SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowa robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

YVVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na kazde Zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéow z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVVYVY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscig wymagang do platnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
— podstaweg wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
— obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugosc x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— iloé¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,

odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

VVVVY

7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

19



Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnie szkolng wraz z
budowg lgcznika funkcjonalnego do budynku Zespolu Szkét Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne OST E.00
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony begdzie niezwlocznie, nie podzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbiorow czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopig,

»  Ksigzki obmiarow robot,

»  Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty prob, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obshugi, eksploatacji, konserwacji ~wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
»  Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

»  robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
»  wartos$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

21



Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnie szkolng wraz z
budowg lgcznika funkcjonalnego do budynku Zespolu Szkét Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne OST E.00

»

>

>

»

wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Ustawy

>
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. z2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

»

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 20031, Nr 169,
poz. 1650 z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru
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robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostale dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy

»  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

»  PN-IEC 60364-4-443 [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

»  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

»  PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.

»  PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

»  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

»  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

»  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

»  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

»  PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

»  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

»  PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

»  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.
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»  PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

»  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

»  PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgé¢ 1:

Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1:

Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg§¢ 2-2:

Wymagania szczegdlowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3:

Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

A\
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na
szatni¢ szkolng wraz z budowg tacznika funkcjonalnego do budynku Zespotu Szkot Techniczno-
Zawodowych - Instalacje elektryczne w m. Radzymin;

Dziatki Nr dz. ew. 99/34, obreb 03-03, jed. ew. 143409 4

SST E.1.00
INNSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z przebudowa 1 rozbudowa istniejacego budynku garazowo-
magazynowego z przeznaczeniem na szatni¢ szkolng wraz z budowa tacznika funkcjonalnego do
budynku Zespotu Szkot Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy linii

45231400-9
energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-9 |Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji elektrycznej. W zakres tych robot wchodza czynnosci ujete w przedmiarze robot
stanowiagcym zalgcznik do niniejszej specyfikacji:

1.4.1. Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP

1.4.2. Projektowana linia zasilajaca od ztacza ZKP /wg warunkow przyltaczenia/
do rozdz. gtéwnej RG

1.4.3. Instalacje wewngtrzne

1.4.3.1. Rozdzielnica budynku RE

1.4.3.2. Ochrona przeciwporazeniowa (wylacznik P.poz. i powigzania)
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1.4.3.3. Osprzet elektroinstalacyjny
1.4.3.4. Oprawy — montaz
1.4..3.5. Oprzewodowanie (o$wietlenia ogolnego, gniazd wtyczkowych i urzadzen sanitarnych)
1.4.3.6. Polaczenia wyrownawcze
1.4.3.7. Instalacja odgromowa
1.4.3.8. Instalacje zewngtrzne — przebudowy
1.4.3.8.1. Budowa lini kablowej nn (wyprowadzona z pola nr 4 stacji nr 12-0175
/pomigdzy istn stacjg transformatorows a istn. stupem/)
1.4.3.8.2. Demontaze

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z dokumentacja projektowa,
czescia 0golng Specyfikacji Techniczne;.

* Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

» Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢sci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

* WLZ - jest linig przedlicznikows, laczacg instalacje odbiorczg z rozdzielnig glowna.

* Instalacja odbiorcza- jest instalacja ktora znajduje si¢ za rozliczeniowym uktadem pomiarowym.

* Osprzet instalacyjny - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgalgziania lub zakonczenia
instalacji.

* Rozdzielnica - element w ktorym nastgpuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegodlne obwody.
W skiad rozdzielnicy wchodza: obudowa, oszynowanie, zespdt aparatow (zabezpieczajacych ,
sterujgcych oraz sygnalizacyjnych), elementy przewodowe, elementy izolacyjne.

» znajduje si¢ glowne zabezpieczenie obiektu.

* Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z normami PN-61/E-05009, PN-IEC 60364 i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska oraz otoczenia. Wykonawca winien unika¢ uszkodzen oraz
ucigzliwosci dla osob postronnych wynikajacych z zabrudzen, hatasu itp. Wykonawca bedzie
utrzymywat teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

» Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elek-trycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

* Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

* Napiecie znamionowe linii - na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

* Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

* Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami me-chanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

* Przykrycie — folia uloZona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodze-niem od
gory.

* Stup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na prefabrykowanym fundamencie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej

» Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania

strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.



Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku garazowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnie szkolng wraz z budowq
tacznika funkcjonalnego do budynku Zespotu Szkol Techniczno-Zawodowych - Instalacje elektryczne SSTE.1.00

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialow
pomocniczych musi by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby

producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz,

wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto musi by¢:

- Znajdowac si¢ w biezacej produkcji

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogodlne wymagania dotyczace materialtdw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
,,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy podstawowe potrzebne do wykonania roboét

- Zlacze kablowe ZKP + istniejacy licznik z przeniesienia

- Kabel (N)HXH-J FE180/E90 4x25mm? - 0,6/1kV

- Rozdzielnica elektryczna RE (obudowa natynkowa o wym. 610x425x116mm z wyposazeniem
wg schematu w projekcie)

- Wylacznik P.poz. (np. przycisk FT 22 K w obudowie z szybka)

- Przewod HDGs 3x1,5mm?2 - 300/500V

- Masa uszczelniajgca np. firmy Promat Top

- Puszka rozgaleZzna podtynkowa 1P44

- Plytki odgalezne 5-torowe 2,5 mm2

- Puszka izolacyjna podtynkowa podwdjna

- Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A, AC 230V 1P44

- Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A, AC 230V IP20 + 2xUSB 5V DC

- Ozn. LO1 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 85x440 lub rownowazny

- Ozn. L02 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 12x440 LED lub rownowazny

- Ozn. LO3 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 60x440 LED lub rownowazny

- Ozn. L04 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 4x440 LED lub réwnowazny

- Ozn. LOS - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 18x440 LED lub rownowazny

- Ozn. L0O6 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING DOMI 3 SatinW 24x440 LED lub rownowazny

- Ozn. LO7 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING Talis 2 2550 Wide Flood lub réwnowazny

- Ozn. LO8 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING Conti Wide Flood LED lub rownowazny

- Ozn. 09 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING Domi 1 LED lub réwnowazny

- Ozn. AW1 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING LVO 3W AT 1h SE lub rownowazna

- Ozn. AW2 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING OUTDOOR 3W AT 1h SE COLD lub

rownowazna
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Ozn. AW3 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING AXNO 3W AT 1h SE lub réwnowazna
- Ozn. EW1 - oprawa np. SPECTRA LIGHTING INF2A AT 1h SE lub rownowazna
- Ozn. Lzl - Zewngtrzna oprawa wbudowana w opaske zwirowg
- Ozn. Lz2 - Zewngtrzna oprawa natynkowa
- Ozn. Lz3 - Zewngtrzna oprawa wbudowana w siedzisko
- Kabel (N)HXH-J 3x1,5mm2 - 0,6/1kV
- Kabel (N)HXH-J 3x2,5mm?2 - 0,6/1kV
- Kabel (N)HXH-J 5x4mm?2 - 0,6/1kV
- Kabel (N)HXH-J 5x6mm?2 - 0,6/1kV
- GSU gléwna szyna uziemiajaca
- Kabel N2HX 1x6mm?2 - 0,6/1kV
- Rura ostonowa sztywna fi 110mm
- Rura ostonowa gigtka fi 75mm
- Rura ostonowa gigtka fi 110mm
- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
- Pret stalowy ocynkowany fi 16mm
- Pret stalowy ocynkowany fi 20mm
- Rura instalacyjna odgromowa 20/12
- Drut Fe/Zn fi 8mm
- Iglica kominowa h=1m na betonowym bloczku
- Zlacze kontrolne ZK + puszka typu "Galmar" Iglica odgromowa o wys. 3,5m
- Kabel kabel YAKXS 4x120mm?2 - 0,6/1kV
- Ogranicznik przepig¢ zewngetrzny 500V 10kA
- Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6
- Piasek

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogoIne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca roboét elektrycznych zobowiagzany jest do stosowania sprzgtu, narzedzi, elektronarzedzi
wilasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajagcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet musi by¢ zgodny z oferta wykonawcy i musi odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy musi posiada¢ niezbgdne narzgdzia gwarantujace wlasciwa jakosé
wykonywanych prac.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

—  Ciagnik kolowy

—  Koparka przedsigbierna 0,15m3

- Przyczepa do przewozenia kabli

—  Samochdd samowyladowczy

- Samochod skrzyniowy do 5t

—  Przyczepa dluzycowa
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—  Srodek transportowy

- Zuraw samochodowy

—  Samochdd wiezowy z balkonem

- Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
- Spawarka

—  Wibromlot

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiar6w tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty musi by¢ wykonywane
w odpowiedniej kolejnosci.

5.2. Trasowanie

Jezeli przy oznaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontow.

Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.

Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odleglosci
mig¢dzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly,
uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.
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5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Ukladanie przewodéw

Ukladanie i mocowanie przewodéw

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dilugosci niezbedna do wykonania potaczen.
Przewod neutralny winien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Zagigcia i tuki w plaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania si¢ uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podlogi, w zlaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych.
Podloze pod przewody winno by¢ réowne. Przewody nalezy mocowaé do podloza za pomoca
klamerek rozmieszczonych w odstgpach okolo 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji
zyty przewodu. Do puszek wprowadzaé tylko te przewody , ktére wymagaja laczenia w puszce, a
pozostale prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny
krazek i wlozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Laczenie przewodéw

Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowaé
potaczen skrgcanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
oraz dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczac¢ przewody o rodzaju wykonania ,
przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dlugos$é odizolowanej
zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidlowe przylaczenie. Konce przewoddéw miedzianych z
zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncowkami.

5.6. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprz¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

wycigé otwor w Scianie

umiesci¢ puszke w otworze

wlozy¢ zaczepy i dociagnaé¢ sruby w przypadku puszek przykrecanych

umocowac puszke za pomoca zaprawy gipsowej
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Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

5.7. Montaz opraw oSwietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkregcanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow
za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

5.8. Montaz tablicy

Rozdzielnice nalezy mocowaé na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastepnie wywierci¢
otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wngkowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnegce. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
sprawdzi¢ stabilno$¢, wypoziomowanie, itp.

zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych
elementow rozdzielnic,

w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykonac¢ stosowne polaczenia pomigdzy poszczegdInymi zestawami.

5.9. WyKkopy i prace ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania wykopow muszg by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem musi odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane musi by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050

Wykop rowka pod kabel winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka musi by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
winien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w
warunkach zakldceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajacym.

5.11. Ukladanie kabli w wykopie

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linia falista (zapas 1 - 3 % na kompensacje przesunig¢¢ gruntu), na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m. i zasypac¢ taka sama warstwa piasku. Nast¢pnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzinnego o grubos$ci, co najmniej 0,15 m ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego /dla kabli nn/ o grubosci 0,5 mm i szerokosci 25cm. Pozostata czgs¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami, co najmniej 20 cm, oraz gleba ro$linng. Glgboko$¢
ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni kabla musza
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm /dla kabli nn/.

5.12. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie
winien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad
wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych
przytaczonych do tego samego urzadzenia ktére moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w
jednym otworze bloku.

Glebokos¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, winien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kolowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur musi
by¢ uszczelnione, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialtow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé
testowania sprzgtu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku
badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
winien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary
ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji musi by¢ mniejsze lub co najmniej rowne
warto$ciom podanym w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Badania po wykonaniu robot
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W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowsa jest komplet
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot elektrycznych i
teletechnicznych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje
si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiardw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
Taczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

— PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

— PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozZarowa.

— PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

— PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
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— PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

— PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

— PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i1 polaczenia wyrdéwnawcze instalacji
elektrycznych.

— PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

— PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1:
Wymagania og6lne

— PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

— PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gigtkich

— PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjnych elastycznych

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

— PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

— PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne §rodki przeciwpozarowe

— PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.




