

Wołomin, dn. 16.07.2015r.

**FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
O WARTOŚCI 4 000 zł. - 30 000 euro**

**STAROSTWO  
POWIATOWE W WOŁOMINIE  
Wydział Inwestycji i Drogownictwa**  
ul. Prądyńskiego 3 / ul. Kobyłkowska 1 A  
05-200 WOŁOMIN

SPW.273.129.2015  
nr postępowania

.....  
pieczęć jednostki  
**WID.032.1.3.3.2015.PS**

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia:

**„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową mostu na rzece Osownica w m. Jadów”**

**w ramach zadania inwestycyjnego: „REMONT MOSTU DROGOWEGO W MSC. JADÓW, GM. JADÓW”**

**UZASADNIENIE**

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: **71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi**

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

**12'694,29 zł netto**, co daje równowartość 3'004,64 euro,

**15'613,98 zł brutto**, co daje równowartość 3'695,70 euro,

W dniu 07.07.2015 r. umieszczono na stronie internetowej [www.powiat-wołominski.pl](http://www.powiat-wołominski.pl) zapytanie ofertowe, na które zostały złożone w dniu 14.07.2015 r. do godz. 12.00 oferty od niżej wymienionych potencjalnych wykonawców, którzy podjęli by się zrealizować przedmiotowe zamówienie.

4. Porównanie ofert\*\*:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia
1.	<b>DROMAX s.c. R. Lulis i W. Lulis</b> 03-187 Warszawa, ul. Pancera 17/16	6'250,00zł	1'437,50 zł	7'687,50 zł
2.	<b>Daniel Opoka Pracownia Inżynierska</b> ul. Szkolna 7B/45, 24-320 Poniatowa	-	-	5'535,00 zł
3.	<b>Mariusz Kłobuszewski</b> 05-408 Glinianka, ul. Wrzosowa 19	-	-	18'000,00 zł

4.	<b>Usługi Budowlane Projekty Nadzory PROBUD</b> <b>Czesław Prędoła</b> 03-188 Warszawa, ul. Śreniawitów 3/26	24'000,00 zł	5'520,00	29'520,00 zł
5.	<b>PM PARTNERS Paweł Piskorski</b> 05-400 Otwock ul. Filipowicza 5/2	14'408,00 zł	3'312,00 zł	17'720,00 zł

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami najkorzystniejsza okazała się oferta nr 2 przedstawiona przez Daniel Opoka Pracownia Inżynierska z siedzibą w ul. Szkolna 7B/45, 24-320 Poniatowa. Jednakże w odpowiedzi na pismo Wydziału w sprawie wyjaśnień do oferty ww. Oferent udzielił odpowiedzi i poinformował o tym, że nie przystąpi do podpisania umowy. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1, złożona przez **DROMAX s.c. R. Lulis i W. Lulis 03-187 Warszawa, ul. Pancera 17/16**. Wybór oferty dokonany został na podstawie najkorzystniejszej ceny za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa  
Podinspektor

*Szymaniak Piotr*  
**Piotr Szymaniak**

16.07.2015 r.

.....  
Data i podpis osoby dokonującej wyboru oferty

KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych

*[Podpis]*  
.....  
podpis pracownika Biura Zamówień Publicznych

*[Podpis]*  
.....  
podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej

Zatwierdzam wybór wykonawcy:

Z up. Zarządu Powiatu  
Wołomińskiego

*[Podpis]*  
**Andrzej Hocoń**.....  
data i podpis starosty lub osoby upoważnionej

Załączniki:

1. OFERTA NR 1 – DROMAX s.c. R. Lulis i W. Lulis
2. OFERTA NR 2 - Daniel Opoka Pracownia Inżynierska
3. OFERTA NR 3 - Mariusz Kłobuszewski
4. OFERTA NR 4 - PROBUD Usługi Budowlane Projekty Nadzory
5. OFERTA NR 5 - PM PARTNERS Paweł Piskorski

\* niepotrzebne skreślić

\*\*oferty: pisemne odpowiedzi na zapytania ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą elektroniczną, własne badanie rynku; notatka służbowa, ewentualnie cenniki.